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MEMORIA 

 
 
1.1 Datos del promotor 

 
 

El promotor de la presente obra es la operadora de telecomunicaciones MÁSMÓVIL 
BROADBAND S.A.U, en adelante MÁSMÓVIL, con CIF: A87297354 y con domicilio social en P° 
Del Club Deportivo, Parque Empresarial La Finca, 1, Ed. 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
 
MÁSMÓVIL figura como operador de telecomunicaciones inscrito y habilitado para la 
explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de interés 
general y, en la actualidad, es adjudicatario del Programa de Universalización de 
Infraestructuras Digitales para la Cohesión - Banda Ancha (UNICO - Banda Ancha: 
Convocatoria 2023) del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del 
Gobierno de España en la provincia de Ávila, bajo el expediente TSI-061400-2023-0132 
 
 
 
1.2 Objeto del proyecto 
 
Dentro del citado Programa, se incluye el despliegue de una red de Fibra Óptica FTTH en el 
Ayuntamiento de Mombeltrán, siendo necesario ejecutar una seria de infraestructuras de 
telecomunicaciones para interconectar la zona de la Urbanización Pinar Rivera y la zona de 
Caballero. Todo ello conforme al recorrido y detalles constructivos que se definen a 
continuación. 
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1.3 Descripción de los trabajos 
 
 

Situación Descripción 
ud / 

medición 
Tipo pavimento 

Conexión con 
Arqueta TESAU en 
cruce Calle Olivos 

con Carretera de las 
Majadas 

Canalización 2 tubo 110 mm de Ancho 40 cm 
y profundidad hasta 60 cm 

3 m Tierra 

Margen impar de 
Carretera de las 

Majadas desde nº 7 
al 21  

Canalización de 2 conductos de 40 mm, de 
Ancho 20 cm y profundidad hasta 40 cm 202 m Asfalto 

Margen impar de 
Carretera de las 

Majadas desde nº 
21 hasta zona 

Caballero 

Canalización 1 tritubo 40mm de Ancho 20 cm 
y profundidad hasta 80 cm 

481 m Tierra 

Vial Perpendicular 
en Carretera de las 

Majadas 23 

Canalización de 2 conductos de 40 mm, de 
Ancho 20 cm y profundidad hasta 40 cm 

46 m Hormigón 

Cruces de calzada 
en los nº 11,19,21 
de Carretera de las 

Majadas 

Canalización 2 tubo 63 mm de Ancho 30 cm y 
profundidad hasta 60 cm 

21 m Asfalto 

Camino Zona 
Tahona 

Canalización 1 tritubo 40mm de Ancho 20 cm 
y profundidad hasta 80 cm 353m Tierra 

Acometidas en 
Camino Zona 

Tahona 

Canalización 2 tubo 63 mm de Ancho 30 cm y 
profundidad hasta 60 cm 

62 m Tierra 

Camino Zona 
Bogandos 

Canalización 1 tritubo 40mm de Ancho 20 cm 
y profundidad hasta 80 cm 

330 m Tierra 

Acometidas en 
Camino Zona 

Bogandos 

Canalización 2 tubo 63 mm de Ancho 30 cm y 
profundidad hasta 60 cm 

12 m Tierra 

Zona Cercado 
Valerio 

Instalación de postes 5 ud Tierra 
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El trazado y detalle de la canalización a construir de define en plano/s adjunto/s. 
 
La reposición del pavimento del firme afectado por la construcción de esta infraestructura, se 
efectuará siguiendo la normativa y ordenanzas vigentes del Ayuntamiento de Mombeltrán 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Plan de señalización y vallado 
 

Las señales y elementos de vallado se ubicarán a distancias que permitan informar de las 
incidencias con la suficiente antelación, en lugares visibles tanto para horario diurno como 
nocturno.  

La situación transversal y la altura de las señales se adecuarán a la normativa para zona urbana 
e interurbana.  

Las vallas tendrán una altura superior a 1,25 metros. Contarán con elementos reflectantes y 
placa identificativa: nombre de la empresa promotora y de la empresa contratista.  

En horas nocturnas, o cuando las condiciones meteorológicas o medioambientales lo exijan, la 
zona de obra deberá estar claramente visible e iluminada, y con señales de peligro y regulación 
reflectantes.  

El vallado se dispondrá en todo el perímetro de la obra, disponiendo de panel direccional 
reflectante en los frentes de ocupación y perpendicularmente al sentido de circulación. 

 
 
1.5 Plazo de ejecución 
 

La duración estimada de las obras es de 45 días laborables. 
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2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
 

En el presente Proyecto se ha tenido en cuenta la vigente normativa aplicable al efecto, y de 
modo más concreto, lo estipulado en los Reglamentos, Normas y Especificaciones técnicas 
siguientes:  
 

 Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. 
 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 

 Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste 
del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad 

 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio 
público hidráulico, modificado por el Real Decreto 665/2023, de 18 de julio. 

 
 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
 
 Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León. 

 
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
 Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 
 
 Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Real decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los servicios de Prevención. 

 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Normas UNE 133100-1 de Infraestructuras para redes de telecomunicaciones – 
Canalizaciones subterráneas – 

 Normas UNE 133100-2 de Infraestructuras para redes de telecomunicaciones – 
Arquetas y cámaras de registro – 
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 Especificaciones técnicas particulares descritas en los correspondientes permisos de 
Obra. 

 Ordenanzas Municipales de catas y canalizaciones. 

 Cualesquiera otras disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter 
general y su contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento 
de la adjudicación de éstas. 

 

 

 

 

3.- PRESUPUESTO 
 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN
PRECIO EJECUCIÓN 

MATERIAL
 SUBTOTAL 

ml. Canalización de 2 tubos 110mm  Ancho 40cm y 60cm Profundidad. 3 75,71 €                       227,13 €                 

ml.
Canalización de 2 tubos 40mm en calzada. Ancho 20cm y 40cm 
Profundidad.   

248 48,72 €                       12.082,56 €             

ml. Canalización de 2 tubos 63mm  Ancho 30cm y 60cm Profundidad. 95 18,81 €                       1.786,95 €              

ml.
Canalización en tierra de 1 TRITUBO de 40 mm de diámetro con relleno 
de tierra compactada. Ancho 20 cm y profundidad hasta 80 cm. 

1164 18,81 €                       21.894,84 €             

ud
Suministro e instalación de arqueta de hormigón prefabricada de 
medidas interiores 400 x 400 x 540  mm con tapa de hormigón B-125 
con logo MasMóvil

2 257,89 €                      515,78 €                 

ud
Suministro e instalación de arqueta de hormigón prefabricada de 
medidas interiores 800 x 700 x 820 mm con tapa de hormigón D-400 
con logo MasMóvil

14 695,46 €                      9.736,44 €              

ud Suministro e instalación de Poste  de 8 metros 5 328,67 €                      1.643,35 €              

Total 47.887,05 €              
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4.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En la ejecución de las obras contempladas en este proyecto se generarán residuos de tipo 
contemplado en el capítulo 17 “Residuos de construcción y demolición (incluida la tierra 
excavada en zonas contaminadas) de la lista europea de residuos publicada en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/02) y en la corrección de errores de la misma 
(BOE 12/03/02). 
El promotor de la obra contempla en este proyecto, de acuerdo a las definiciones establecida 
en el RD105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. El productor de residuos tiene contraídas una serie de obligaciones 
entre las que se incluyen en este proyecto de ejecución de obra el presente Estudio de gestión 
de residuos. 
La contrata o la subcontrata que ejecute las obras, de acuerdo a las mencionadas definiciones 
es el poseedor de residuos y como tal tiene que cumplir con las obligaciones establecidas en el 
artículo 5 del mencionado artículo del RD. 
Para la operación de eliminación de los residuos tipo 1701, 1703 y 1705 que se generen, la 
contrata o subcontrata procederá a entregarlos en un vertedero autorizado por el 
ayuntamiento al que pertenezca el área afectada por las obras. Para la operación de valoración 
R13 de los residuos tipo 1704, 1706 y 1709 que se generen procederá a la entrega al gestor de 
residuos autorizado por la comunidad autónoma a la que pertenezca el área afectada por las 
obras. 
El contratista es responsable de retirar todos los residuos generados durante la ejecución de 
las obras. El coste de esta gestión de residuos se incluye en el precio de la unidad de baremos 
asociados a cada una de las tareas a realizar en la ejecución de este proyecto, por lo que está 
incluido en el presupuesto total. 
De acuerdo al mencionado RD, el contratista deberá disponer de la documentación que 
acredite que los residuos generados fueron entregados en un vertedero autorizado o en su 
caso, una instalación de valoración o de eliminación por un gestor de residuos autorizado. El 
Promotor podrá exigirle en cualquier momento que acredite documentalmente el 
cumplimiento de sus obligaciones legales. 
Cuando se dé por finalizado y aceptado el trabajo, el contratista entregará al promotor la 
citada documentación para su custodia durante los 5 años siguientes. 
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4.1 construcción de prisma de canalización 

TIPO 
PRISMA

RESIDUO CÓDIGO
LARGO(M

)
ANCHO (M) ALTO(M)

DENSIDAD 
(Kgr/m3)

VOLUME
N (m3)

PESO (Tm)

HORMIGÓN Y 
LOSETA

170107 46 0,2 0,2 900 1,84 1,656

CAPA ASFÁLTICA 170302 223 0,2 0,2 900 8,92 8,028

TIERRAS SOBRANTES 
RELLENO

170504 1510 0,2 0,4 1000 120,8 120,8

1,84 1,656

8,92 8,028

120,8 120,8

129,72 128,828

RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PRISMA DE CANALIZACIÓN

170504

TOTAL RESIDUO PARA ELIMINACIÓN EN VERTEDERO AUTORIZADO

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA CANALIZACIÓN. 
CODIGO:

170302
TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA CANALIZACIÓN. 

CODIGO:

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA CANALIZACIÓN. 
CODIGO:

170107

 
 
 
 
 
4.2 construcción de arquetas 

TIPO RESIDUO CÓDIGO UD LARGO(M)
ANCHO 

(M)
ALTO(M)

DENSIDA
D 

(Kgr/m3)

VOLUMEN 
(m3)

PESO (Tm)

HORMIGÓN Y 
LOSETA

170107 1 1,1 0,8 0,2 900 0,176 0,1584

CAPA ASFÁLTICA 170302 4 1,1 0,8 0,2 900 0,704 0,6336
TIERRAS SOBRANTES 

RELLENO
170504 16 0,4 0,4 0,54 1000 1,3824 1,3824

0,176 0,1584

0,704 0,6336

1,3824 1,3824
2,0864 2,016

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA CANALIZACIÓN. CODIGO: 170302

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA CANALIZACIÓN. CODIGO: 170504

TOTAL RESIDUO PARA ELIMINACIÓN EN VERTEDERO AUTORIZADO

RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE  ARQUETAS

TOTAL RESIDUO EN CONSTRUCCIÓN PRISMA CANALIZACIÓN. CODIGO: 170107

 
 

 

4.3 presupuesto gestión de residuos 

RESIDUO CÓDIGO VOLUMEN (m3) PRECIO(€/m3) TOTAL (€)
HORMIGÓN Y LOSETA 170107 2,016 7,53 15,18

CAPA ASFÁLTICA 170302 9,624 7,53 72,47
TIERRAS SOBRANTES RELLENO 170504 122,1824 2,18 266,36

354,01

COSTE DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN VERTEDEIRO AUTORIZADO

TOTAL ELIMINACIÓN RESIDUOS EN VERTEDERO AUTORIZADO (EUROS)  
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5 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES: CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

 
5.1 presentación 

La Unión Europea viene propugnando a través de distintas normas la protección del medio 
ambiente como parte integrante de sus actividades y políticas, a fin de conseguir un desarrollo 
equilibrado y sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. 
Asimismo, en el marco del Fondo Social Europeo se establece como uno de sus objetivos 
horizontales prioritarios la protección y mejora del medio ambiente, con la finalidad de 
integrarlo en el conjunto de las actividades de los Estado miembros. 
En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo y el Instituto Nacional del Empleo, en colaboración 
con la Red de Autoridades Ambientales ha elaborado estos Manuales de Buenas Prácticas 
Ambientales para las diferentes Familias Profesionales en que se organiza la Formación 
Ocupacional. 
Estos Manuales de Buenas Prácticas surgen como complemento necesario al Módulo de 
Sensibilización Ambiental, dándole continuidad a una idea que, con carácter general y básico, 
integra consideraciones ambientales transversales en los cursos de formación ocupacional. 
Los contenidos que se recogen en estos Manuales adoptan un enfoque integrador y 
divulgativo, manteniendo un gran rigor científico y normativo y apoyándose al mismo tiempo 
en otros manuales y documentos elaborados por distintas Comunidades Autónomas. Es así 
como se consigue profundizar de una manera general en los comportamientos ambientales 
que deben observar los trabajadores, propiciando un cambio de actitudes en el desempeño de 
sus actividades profesionales. 
Las Buenas Prácticas que se exponen en este manual son muy útiles y sencillas de aplicar, tanto 
por su simplicidad como por los sorprendentes resultados que se obtienen, contribuyendo de 
esta manera a conseguir entre todos un objetivo fundamental: el Desarrollo Sostenible. 
 
5.2 definiciones ambientales 

Amianto: Mineral que se presenta en fibras blancas y flexibles. Es un silicato de cal, alúmina y 
hierro que, por sus condiciones, tiene aplicación para hacer con él tejidos incombustibles. 
Contaminación: Acción y efecto de introducir cualquier tipo de impureza, materia o influencias 
físicas (ruido, radiación, calor, vibraciones, etc.), en un determinado medio y en niveles más 
altos de lo normal, lo que puede ocasionar un daño en el sistema ecológico, apartándolo de su 
equilibrio. 
 Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. 
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Eficiencia energética: Capacidad de los equipos para conseguir el mayor rendimiento con el 
menor consumo de energía. 
Erosión: Desgaste de la superficie terrestre por agentes externos, como el agua, viento o la 
acción humana. La erosión provoca la pérdida de vegetación y la reducción de la productividad 
del suelo. 
 RCD´s (residuos de construcción y demolición): Son los residuos procedentes de derribos de 
edificios o de rechazo de materiales de construcción de obras. 
Reciclaje: Transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin 
inicial o para otros fines. 
Residuo: Sustancia u objeto del cual su poseedor se desprende o tiene la obligación de 
desprenderse. 
Sistema de gestión Ambiental: Parte del sistema general de gestión de una empresa que 
incluye la estructura organizativa, la planificación de actividades, las responsabilidades, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a 
efecto, revisar y mantener al día la política ambiental de la empresa. 
Subbase: Cimiento del firme que complementa la función resistente de las capas superiores y 
al que se asignan funciones complementarias. 
Subproducto: En cualquier proceso de fabricación, producto que se obtiene a partir del 
principal y que suele ser de menor valor que éste. La utilización de subproductos es una 
alternativa a la generación de residuos. En el caso de la construcción, se gestionan a través de 
las “bolsas de subproductos” de metales, maderas, escombros y minería, residuos vegetales, 
etc. 
5.3 la familia profesional de edificación y obras públicas 
El siguiente Manual de Buenas Prácticas va destinado a todos aquellos profesionales, que 
desarrollan sus actividades en la realización de edificaciones y construcciones, incluyendo el 
proyecto, preparación del terreno, elaboración de materiales, construcción y acabado, así 
como la utilización de la maquinaria necesaria y el mantenimiento de los edificios. 
La Familia Profesional de Edificación y Obras Públicas es la única que compone el sector 
construcción, uno de los más importantes en el conjunto de todos los sectores desde una triple 
vertiente: la económica -la construcción es uno de los pilares de la economía-, la ecológica, ya 
que es, junto a la industria, el sector que produce mayores impactos ambientales, y la laboral, 
puesto que es una de las Familias Profesionales que más empleados ocupa. 
5.4 recursos materiales utilizados 

5.4.1 herramientas y utillajes 

Reglas, casco, vestuario de seguridad, mesa con paralex, llave inglesa, tenazas, martillos, 
clavos, alambre, cortatubos, sierras, palas, plana, cincel, paletas, cortafrío, nivel, plomada, 
soldador, mazos, brochas, rodillos, cubos, masillas, cortacristales, taladrador manual, pico, 
pala, carretilla, etc. 
5.4.2 maquinaria y equipos 
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Mobiliario de oficina, grúas, hormigoneras, compresores, andamios, dragadoras, rodillos, 
carretillas hidráulicas, equipos electrógenos, excavadoras, equipos de voladura, camiones, etc. 
5.4.3 materias primas y de consumo 

Cemento, yeso, ladrillos, tejas, baldosas, cristal, áridos, tubos de plástico y cobre, mezclas 
bituminosas, agua, energía eléctrica, combustible líquido, pinturas, piedra, plomo, barnices, 
pegamentos, tela, moqueta, madera, metal, grasas hidráulicas y lubricantes, herramientas, etc. 
5.4.4  instalaciones y otros 

Oficinas, baños, instalaciones provisionales, carreteras, puertos, medio natural y terreno 
edificable en general, que necesitan de instalación eléctrica, tomas de agua, sistema de 
climatización, iluminación, sistemas de comunicaciones, vías de acceso, estructuras de 
saneamiento, etc. 
5.4.5 residuos y emisiones que se generan 

Peligrosos: Son residuos que necesitan una gestión especial. Se trata principalmente de 
equipos eléctricos y electrónicos fuera de uso, pilas y baterías usadas, restos de pinturas, 
restos de obra con componentes tóxicos, aceites usados de motor y otros líquidos de 
automoción, productos químicos y sus envases, explosivos, etc. 
Residuos de construcción y demolición (RCD’s): Son los principales residuos de la familia 
profesional. Se trata principalmente de piedras, escombros, elementos metálicos, escorias, 
madera, dragados, aglomerados asfálticos, vidrios de ventanas, etc. 
Emisiones atmosféricas: La actividad provoca la emisión de gran cantidad de polvo, partículas 
y humos provenientes de la quema de combustible en las maquinas, así como de la 
incineración descontrolada de residuos en las obras, que no está permitida por ley. Es 
necesario contemplar también en la planificación de la obra la emisión de ruidos derivados de 
las máquinas y los impactos que tienen éstos sobre el entorno. 
5.5 prácticas incorrectas 
Los impactos ambientales de cualquier actividad productiva se clasifican en función de si se 
producen como consecuencia del proceso de entrada de recursos (consumo, ya sea de 
productos, agua, energía, etc.), del proceso de salida (contaminación y residuos) o se deben 
directamente a la acción de la actividad sobre el territorio en que se realiza (impactos sobre el 
espacio). A continuación se relacionan una serie de prácticas incorrectas. 
5.5.1 gestión de los recursos 

- Emplear áridos extraídos de canteras incontroladas. 
- Utilizar subbases no recicladas. 
- No usar materiales de construcción de la zona. 
- No realizar una buena gestión en los materiales de construcción. 
- Emplear productos de un solo uso. 
- No realizar una buena gestión del consumo eléctrico ni introducir medidas de ahorro. 
- Despilfarrar agua en las labores de obra. 
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- No realizar un control de las herramientas y utillajes, produciendo pérdidas e impidiendo 
el alcance de rendimientos óptimos. 

- Obviar la meteorología a la hora de planificar los trabajos. 
5.5.2 gestión de la contaminación y los residuos 

- No gestionar los residuos, sobre todo los RCD’s, de forma adecuada. 
- No realizar la separación de los residuos ni depositarlos en el lugar adecuado. 
- Verter productos químicos a la red de aguas residuales. 
- Utilizar pinturas con componentes tóxicos. 
- No realizar un control de las emisiones sonoras en las edificaciones. 
- No evitar derrames de líquidos de maquinaria y automoción. 
- Derramar productos químicos en el suelo, ya que esto produce, por infiltración, la 

contaminación de las aguas subterráneas. 
5.5.3 gestión del espacio ocupado 

- Ocupar más espacio del necesario para la construcción 
- Construir en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental. 
- Realizar grandes movimientos de tierra en zonas de pendiente. 
- Compactar los suelos por el tránsito de maquinaria pesada. 
- Abrir caminos o vías “temporales” de forma inadecuada con el fin de transportar 

materiales. 
- Fragmentar los hábitats de las especies silvestres, lo que produce la extinción de éstas. 
- Extraer áridos de riberas y playas de forma incontrolada. 
- Ocupar grandes extensiones de terreno para vertederos de inertes. 
- Modificar o alterar el paisaje natural. 
- No respetar el estilo y las construcciones tradicionales de la zona. 

5.6 buenas prácticas ambientales 

5.6.1 gestión de los recursos 

5.6.1.1 energía 

Realizar campañas de información entre los empleados para el ahorro energético. 
Colocar termostatos en los sistemas de calefacción central en las nuevas edificaciones para 
reducir el consumo de energía. 
Realizar un estudio del consumo eléctrico por zonas con el fin de establecer objetivos de 
reducción. 
Aprovechar al máximo la luz natural y revisar continuamente los niveles de iluminación. 
Sustituir sistemas de alumbrado incandescente por sistemas basados en tubos fluorescentes o 
lámparas de sodio para reducir el consumo. 
Instalar interruptores con temporizador en las zonas de servicios, vestuarios, etc. 
Apagar los equipos y luces incandescentes que no se estén utilizando. 
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Mejorar el aislamiento de las viviendas a construir para aprovechar mejor el sistema de 
climatización. 
Realizar revisiones regulares de los sistemas de climatización para optimizar el consumo de 
energía. 
Mantener en buen estado los vehículos y la maquinaria pesada para evitar sobreconsumos de 
combustible. 
Organizar y optimizar el movimiento de la maquinaria para ahorrar combustible. 
Utilizar energías renovables. 
Tener en cuenta, cuando se planifica la construcción, las nuevas tendencias con criterios 
bioclimáticos. 
5.6.1.2 agua 
Instalar en las cocinas y baños dispositivos limitadores de presión, difusores y sanitarios de 
bajo consumo, ya que permiten una limpieza correcta con un menor consumo de agua.  
Instalar grifos monomando con temporizador en las instalaciones de trabajo, de forma que no 
exista la posibilidad de que se queden abiertos. 
Optimizar el uso en el riego de caminos o curado de estructuras. 
Limpiar las zonas de almacén asfaltadas mediante barredoras mecánicas para ahorrar agua. 
Solicitar la realización de inspecciones de la instalación de fontanería para detectar fugas, con 
especial atención a las tuberías de aguas negras y de vertidos. 
Utilizar sistemas de lavado por agua a presión o túneles para la maquinaria y los vehículos. 
Crear sistemas de drenaje para la recogida de agua. 
Instalar contadores de agua por zonas de producción para identificar las de mayor consumo y 
corregir las pérdidas de agua en las instalaciones. 
5.6.1.3 consumo de productos 
Atender a la variable ambiental en el aprovisionamiento, mediante la elección de materiales, 
productos y suministradores con certificación ambiental. 
Acordar con los proveedores la reducción de envases y la posibilidad de devolver los mate-
riales sobrantes y embalajes; así se favorecerá la reutilización. 
Utilizar materiales de construcción extraídos de zonas próximas. 
Elegir materiales provenientes de recursos renovables y obtenidos por medios de procesos 
respetuosos con el medio. 
Reutilizar materiales de escombros y derribos. 
Usar pinturas y tintas con componentes naturales, evitando las basadas en disolventes y 
sustituyéndolas por otras con base de agua. 
Adquirir productos que no tengan efectos negativos sobre el medio y la salud (bajo consumo 
energía, reducido nivel de ruido, etc.). 
No adquirir elementos con materiales peligrosos. 
Conocer el significado de las distintas etiquetas y certificaciones ecológicas. 
Evitar productos de un solo uso y priorizar elementos que se puedan recargar. 
Comprar material de oficina que ofrezca posibilidades de reutilización. 
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Cumplir los requisitos de almacenamiento de cada material, de forma que se mantengan 
protegidos de lluvias, viento y temperaturas extremas. 
Procurar que los materiales permanezcan espaciados (se podrá así facilitar su inspección) y que 
los tanques y cubas se adecuen a las características técnicas de cada producto. 
Mantener los productos peligrosos aislados y bien cerrados para evitar derrames. 
Estudiar la posibilidad de utilizar áridos reciclados para las subbases. 
5.6.2 gestión de la contaminación y de los residuos 
Fomentar prácticas de formación ambiental entre los empleados. 
Recoger información sobre las características de los residuos para su correcta gestión, de 
forma que se controlen las cantidades en origen, su destino y los costes asociados a su manejo. 
Gestionar los residuos de forma que se facilite su recuperación. 
Reducir los residuos en cantidad y peligrosidad. 
Separar los residuos y acondicionar un contenedor para cada tipo (urbano, inerte y peligroso), 
fomentando la recogida selectiva desde el punto de origen. 
Acondicionar zonas para el almacenamiento temporal de residuos que eviten derrames, 
vertidos y mezclas de residuos peligrosos. 
Realizar el correcto etiquetado de los residuos almacenados, indicando su grado de 
peligrosidad. 
Realizar el transporte y gestión de los residuos a través de transportistas y gestores 
autorizados. 
Propiciar la gestión de los residuos a través de Bolsas de Subproductos. 
Evitar la mala utilización y el derroche en maquinarias y equipos. 
Elegir elementos que posean una mayor aptitud para ser reciclados. 
Rechazar materiales contaminantes. 
Utilizar los productos de limpieza en las cantidades mínimas recomendadas por el fabricante; 
así se reducirá el riesgo de contaminación del agua. 
Informar al personal de los peligros de los productos químicos que se puedan emplear 
habitualmente, contribuyendo así a reducir los riesgos de contaminación y accidentes. 
Evitar el derrame de los líquidos de automoción. 
Reducir al máximo el embalaje para transporte entre almacén y detallistas. 
Realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en los talleres adecuados. 
Estabilizar las pistas de acceso a la edificación para evitar la emisión de polvo. 
Rociar con agua las zonas de construcción para evitar grandes nubes de polvo. 
Instalar silenciadores en los equipos móviles. 
Reducir la velocidad de circulación. 
Tener en funcionamiento los equipos el tiempo imprescindible para reducir la emisión de 
ruido. 
Controlar la emisión de ruidos derivados de la actividad, tanto en los niveles como en los 
horarios establecidos por la normativa 
5.6.3 gestión del espacio ocupado 
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Estudiar las tipologías de construcción tradicional a la hora de planificar la obra. 
Conocer la normativa territorial (Plan General de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias, 
Plan de Ordenación de Recursos Naturales, etc.) del lugar en el que se vaya a construir y ser 
estricto en su cumplimiento. 
Valorar las posibles perturbaciones sobre el paisaje a la hora de planificar la obra, así como los 
efectos directos e indirectos sobre flora y fauna. 
Recuperar la capa de vegetación tras los movimientos de tierra. 
No ocupar con los materiales zonas críticas para el medio. 
Construir barreras que eviten la erosión de los suelos desnudos. 
Evitar la compactación de los suelos. 
Evitar el acopio de áridos en zonas inadecuadas. 
No levantar barreras que eviten el paso de fauna silvestre. 
Depositar los residuos en vertederos autorizados. 
Depositar de forma controlada los residuos de construcción y demolición. 
Restaurar el terreno a la finalización de cada obra. 
Estudiar rutas alternativas al tráfico de vehículos pesados para evitar el impacto ambiental en 
las zonas anexas a las obras. 
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5.6.4 símbolos de peligrosidad 
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5.6.5 símbolos del reciclado 
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